

αναγκών, θα εξαρτηθούν από το σχήμα της βάσης δεδομένων που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος του κεντρικού συστήματος και θα καθοριστούν σε συνεργασία με αυτόν.

- Διάθεση σε πραγματικό χρόνο των αρχείων καταγραφής (log files) που αφορούν στην πρόσβαση προς υπηρεσίες του διακομιστή (RDBMS, web server, services κ.λ.π.). Η διάθεση των log files μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο του κεντρικού συστήματος π.χ. πάλι μέσω API.
- Διάθεση, στο τέλος της ψηφοφορίας, των επικυρωμένων (τελικών) αποτελεσμάτων ανά εκλογικό τμήμα. Η διάθεση των αποτελεσμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο του κεντρικού συστήματος μέσω API.

### 13.- Χρόνος υλοποίησης και παροχής του έργου.

Η υλοποίηση της παρούσας έχει ήδη ξεκινήσει από την ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ και αναμένεται για τη συνέχιση του έργου, κατά τα ανωτέρω, η παροχή του τερματικού εξοπλισμού (tablets και λοιπό hardware) από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Η εκλογή νέου Προέδρου του ΕΡΓΟΔΟΤΗ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 και, εάν απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015. Το έργο ολοκληρώνεται με την επιτυχή μετάδοση των αποτελεσμάτων για το σύνολο των εκλογικών τμημάτων τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη Κυριακή.

### 14.- Ανάλυση Αμοιβής – Τρόπος εξόφλησης.

Για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα σύμβαση και ειδικότερα στις παραγράφους 2 έως και 13, συμφωνείται από τα μέρη ότι η συνολική αμοιβή, αναλυόμενη κατά τμήμα έργου, χωρίς αυτό να σημαίνει δυνατότητα κατάτμησής του, προκύπτει ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A.ΤΕ M	ΑΞΙΑ ΤΕΜ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ
1	Σχεδιασμός συστημάτων, ανάπτυξη εφαρμογών, μίσθωση και εγκατάσταση υποδομής server farms, δοκιμές και υποστήριξη συστημάτων κατά την εκλογική διαδικασία την Α΄ Κυριακή	-	-		54.000,00 €	66.420,00 €
2	Σύσταση και εκπαίδευση ομάδας υποστήριξης, εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου, εκπαίδευση χειριστών και αντιπροσώπων, τηλεφωνική υποστήριξη κατά την Α΄ Κυριακή	-	-		16.000,00 €	19.680,00 €
3	Επιτόπια τεχνική υποστήριξη στους 52 νομούς (Για κάθε Κυριακή ξεχωριστά)	-	-		9.000,00 €	11.070,00 €
4	Διαχείριση έργου	-	-		12.000,00 €	14.760,00 €
5	Προμήθεια 3G SIM data cards 1GB	1.900	6,50 €	8,00 €	12.350,00 €	15.200,00 €